ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಖ್ಯೆ:-ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಯಲಹಂಕ/ಕಾ.ಅ(ಯೋಜನಾ)/ಕೊಟೇಷನ್/ /2020-21 ದಿ:-15.09.2020

ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ::- 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1878ರಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡನಂ:-5ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Single Source Selection of Consultancy (SSS) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿವ ಬಗ್ಗೆ

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-1878ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದುದರಿಂದ 4ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ 1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಈ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl.No	Name of work	Est.Cost in Lakhs
"Consultancy Services for Project Management, Construction Supervision and Quality Control for the 04 works Under P-1878 grant in ward No-05 Yelahanaka Project Division Yelahanka Zone-Package-01."		
1.	Drilling of borewells erection pumpset, Laying of Pipe line and Construction of water tank (GLR) in ward No.05	100.00
2.	Imrovements to roads and drains at Thirumenahalli Colony in ward No.05	100.00
3.	Imrovements to roads and drains at Kogilu layout, Ambedkar Colony surrounding area in ward No.05	100.00
4.	Imrovements to roads and drains at Kogilu Colony in ward No.05	100.00
	Total	**400.00**

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು:-(Scope of work)

- Provide general guidance and issue instructions to contractors
- Make engineering decisions in consultation with the Project Director, and
- Advise the Project Director on work progress, quality control, and implementation issues, if any.
- Support Employer in Project Management.
- Quality Control management and all necessary tests and reports.
- Preparation of Contractor Bill and Progress Report (weekly, monthly).

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:-22-09-2020 ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿ:-23-09-2020 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಘಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

15/9/2020

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ.
2. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.